
NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO

NOME DO SETOR / NÚCLEO

Objeto REFORMA CONIMS Órgão CONIMS

Endereço Rua Alfonso Pena, n°1902, Bairro Anchieta Protocolo

Município Pato Branco Tipologia REFORMA

Responsável técnico FERNANDO JOSÉ DA SILVA CREA / CAU nº 149274/D

E-mail engenhariamaffer@gmail.com ART / RRT nº

Data 01/07/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 26,19% BDI Diferenciado 15,28%

Referência SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA - Resolução SECID n° 093/2026 - Vigência: JULHO DE 2026 Desconto 0,00%

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM BDI 
E DESCONTO

DET. BDI

1 SERVIÇOS  PRELIMINARES 0,00 11868,30 11868,30 0,00 11868,30  R$              11.868,30  R$            11.868,30  R$              14.976,38  R$              14.976,38  R$              14.976,38 

1.4 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE 
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO 
INTEGRAL

% 100,00 0,00 11.868,30 11.868,30 0,00 11.868,30 11.868,30 11.868,30 14.976,38 14.976,38 14.976,38 BDI PADRÃO

2 PAREDES E VEDAÇÕES  R$       28.125,61  R$            19.873,62  R$              47.999,23  R$            47.999,23  R$              60.569,31  R$              60.569,31 

2.1 96369

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 114,75 183,54 43,17 226,71 21.061,21 4.953,75 26.014,97 26.014,97 32.827,78 32.827,78 32.827,78 BDI PADRÃO

2.2 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 64,80 0,00 33,51 33,51 0,00 2.171,44 2.171,44 2.171,44 2.740,10 2.740,10 2.740,10 BDI PADRÃO

2.3 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_09/2022

M2 64,80 15,76 39,48 55,24 1.021,24 2.558,30 3.579,55 3.579,55 4.516,96 4.516,96 4.516,96 BDI PADRÃO

2.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 465,78 6,93 8,49 15,42 3.227,85 3.954,47 7.182,32 7.182,32 9.063,23 9.063,23 9.063,23 BDI PADRÃO

2.4 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 465,78 3,68 12,81 16,49 1.714,07 5.966,64 7.680,71 7.680,71 9.692,14 9.692,14 9.692,14 BDI PADRÃO

2.5 96369

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 
AF_07/2023_PS

M2 6,00 183,54 43,17 226,71 1.101,24 259,02 1.360,26 1.360,26 1.716,49 1.716,49 1.716,49 BDI PADRÃO

2.5 100229
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS 
DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_04/2026

KG 500,00 0,00 0,02 0,02 0,00 10,00 10,00 10,00 12,62 12,62 12,62 BDI PADRÃO

3 PISOS  R$       30.288,67  R$            13.341,11  R$              43.629,78  R$            43.629,78  R$              55.055,58 55.055,58  R$              55.055,58 

3.1.2 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 246,51 34,54 26,55 61,09 8.514,45 6.544,84 15.059,29 15.059,29 19.003,02 19.003,02 19.003,02 BDI PADRÃO

3.1.3 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 246,51 88,33 26,71 115,04 21.774,22 6.584,28 28.358,51 28.358,51 35.785,05 35.785,05 35.785,05 BDI PADRÃO

3.1.4 100234
TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA 
COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_04/2026

M2 246,51 0,00 0,86 0,86 0,00 211,99 211,99 211,99 267,51 267,51 267,51 BDI PADRÃO

4 FORROS  R$       25.624,71  R$              6.236,70  R$              31.861,41  R$            31.861,41  R$              40.205,29 40.205,29  R$              40.205,29 

4.1 COMP 002
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

M2 246,51 103,95 25,30 129,25 25.624,71 6.236,70 31.861,41 31.861,41 40.205,29 40.205,29 40.205,29 BDI PADRÃO

5 ESQUADRIAS  R$         9.064,18  R$                 563,71  R$                9.627,89  R$              9.627,89  R$              12.149,25 12.149,25  R$              12.149,25 

5.1 100675

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4,00 989,02 72,27 1.061,29 3.956,08 289,08 4.245,16 4.245,16 5.356,88 5.356,88 5.356,88 BDI PADRÃO

100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 
VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025

M2 4,20 829,25 20,04 849,29 3.482,85 84,16 3.567,01 3.567,01 4.501,14 4.501,14 4.501,14 BDI PADRÃO

5.2 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 1,50 1.083,50 126,98 1.210,48 1.625,25 190,47 1.815,72 1.815,72 2.291,22 2.291,22 2.291,22 BDI PADRÃO

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$         9.615,22  R$              7.398,93  R$              17.014,15  R$            17.014,15  R$              21.469,85 21.469,85  R$              21.469,85 
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7.1 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM 
(SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 19,73 14,55 34,28 19,73 14,55 34,28 34,28 43,26 43,26 43,26 BDI PADRÃO

7.2 98300
CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

M 70,00 2,58 6,22 8,80 180,60 435,40 616,00 616,00 777,32 777,32 777,32 BDI PADRÃO

7.3 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 13,00 35,36 28,43 63,79 459,68 369,59 829,27 829,27 1.046,44 1.046,44 1.046,44 BDI PADRÃO

7.4 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 5,00 11,17 26,72 37,89 55,85 133,60 189,45 189,45 239,06 239,06 239,06 BDI PADRÃO

7.5 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 17,97 39,35 57,32 17,97 39,35 57,32 57,32 72,33 72,33 72,33 BDI PADRÃO

7.6 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

UN 12,00 14,26 47,45 61,71 171,12 569,40 740,52 740,52 934,45 934,45 934,45 BDI PADRÃO

7.7 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

UN 13,00 14,26 33,04 47,30 185,38 429,52 614,90 614,90 775,93 775,93 775,93 BDI PADRÃO

7.8 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

UN 13,00 24,15 51,99 76,14 313,95 675,87 989,82 989,82 1.249,03 1.249,03 1.249,03 BDI PADRÃO

7.9 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

UN 28,00 66,98 29,50 96,48 1.875,44 826,00 2.701,44 2.701,44 3.408,89 3.408,89 3.408,89 BDI PADRÃO

7.10 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 63,76 5,26 69,02 63,76 5,26 69,02 69,02 87,09 87,09 87,09 BDI PADRÃO

7.11 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 63,76 5,26 69,02 318,80 26,30 345,10 345,10 435,47 435,47 435,47 BDI PADRÃO

7.12 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 64,42 6,95 71,37 257,68 27,80 285,48 285,48 360,24 360,24 360,24 BDI PADRÃO

7.13 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

UN 1,00 468,85 128,18 597,03 468,85 128,18 597,03 597,03 753,38 753,38 753,38 BDI PADRÃO

7.14 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 277,41 2,24 1,70 3,94 621,39 471,59 1.092,99 1.092,99 1.379,22 1.379,22 1.379,22 BDI PADRÃO

7.15 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 750,19 3,52 2,14 5,66 2.640,66 1.605,40 4.246,07 4.246,07 5.358,03 5.358,03 5.358,03 BDI PADRÃO

7.16 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

M 312,00 6,01 5,26 11,27 1.875,12 1.641,12 3.516,24 3.516,24 4.437,07 4.437,07 4.437,07 BDI PADRÃO

7.17 1872
CAIXA DE PASSAGEM , EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 23,00 3,88 0,00 3,88 89,24 0,00 89,24 89,24 112,61 112,61 112,61 BDI PADRÃO

7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO  R$             123,77  R$                 272,64  R$                   396,41  R$                 396,41  R$                   500,22 500,22  R$              45.568,08 

8.1 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 9,08 9,96 19,04 9,08 9,96 19,04 19,04 24,03 24,03 24,03 BDI PADRÃO

8.2 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 2,05 10,99 13,04 2,05 10,99 13,04 13,04 16,45 16,45 16,45 BDI PADRÃO

8.3 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 5,18 6,64 11,82 5,18 6,64 11,82 11,82 14,92 14,92 14,92 BDI PADRÃO

8.4 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,90 12,20 23,00 35,20 47,58 89,70 137,28 137,28 173,23 173,23 173,23 BDI PADRÃO

8.5 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 3,42 4,48 27,47 31,95 15,32 93,94 109,26 109,26 137,87 137,87 137,87 BDI PADRÃO

8.6 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,00 8,50 4,33 12,83 8,50 4,33 12,83 12,83 16,19 16,19 16,19 BDI PADRÃO

8.7 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,00 5,00 5,56 10,56 5,00 5,56 10,56 10,56 13,33 13,33 13,33 BDI PADRÃO
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8.8 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 8,30 9,96 18,26 16,60 19,92 36,52 36,52 46,08 46,08 46,08 BDI PADRÃO

8.9 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,60 12,20 23,00 35,20 7,32 13,80 21,12 21,12 26,65 26,65 26,65 BDI PADRÃO

8.10 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 2,02 6,82 8,84 4,04 13,64 17,68 17,68 22,31 22,31 22,31 BDI PADRÃO

8.11 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 3,10 4,16 7,26 3,10 4,16 7,26 7,26 9,16 9,16 9,16 BDI PADRÃO

8 EQUIPAMENTOS  R$       13.329,88  R$              1.020,00  R$              14.349,88  R$            14.349,88  R$              18.107,83 18.107,83  R$              26.960,02 

9.1 103249
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 2,00 2.307,51 193,04 2.500,55 4.615,02 386,08 5.001,10 5.001,10 6.310,79 6.310,79 6.310,79 BDI PADRÃO

9.2 103252
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 3.389,84 203,00 3.592,84 3.389,84 203,00 3.592,84 3.592,84 4.533,73 4.533,73 4.533,73 BDI PADRÃO

103255
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 
BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE

UN 1,00 4.460,54 206,76 4.667,30 4.460,54 206,76 4.667,30 4.667,30 5.889,57 5.889,57 5.889,57 BDI PADRÃO

9.3 103836
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 8,00 108,06 28,02 136,08 864,48 224,16 1.088,64 1.088,64 1.373,73 1.373,73 1.373,73 BDI PADRÃO

9 PREVENÇÃO DE INCENDIO  R$         2.045,17  R$                 165,73  R$                2.210,90  R$              2.210,90  R$                2.789,89 2.789,89  R$                6.062,30 

10.1 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026_PE

UN 3,00 626,87 31,19 658,06 1.880,61 93,57 1.974,18 1.974,18 2.491,18 2.491,18 2.491,18 BDI PADRÃO

10.2 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8,00 14,32 9,02 23,34 114,56 72,16 186,72 186,72 235,62 235,62 235,62 BDI PADRÃO

10.3 37539

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,*13 X 26CM EM PVC 2MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS ,CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)

UN 4,00 12,50 0,00 12,50 50,00 0,00 50,00 50,00 63,09 63,09 63,09 BDI PADRÃO

10 SERVIÇOS FINAIS  R$             140,51  R$              1.156,13  R$                1.296,64  R$              1.296,64  R$                1.636,20 1.636,20  R$                1.636,20 

11.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 
ÚMIDO. AF_10/2025_PS

M2 246,51 0,57 4,69 5,26 140,51 1.156,13 1.296,64 1.296,64 1.636,20 1.636,20 1.636,20 BDI PADRÃO
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