DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA - DFD
UNIDADE REQUISITANTE: Gestdo de Projetos.

INSTRUMENTO BALIZADOR DO PROJETOS: Edital de Chamamento Publico para
Credenciamento n2 005/2025.

DESCRIGAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de levantamento técnico,
estudo preliminar, layout funcional, anteprojeto, projetos executivos e complementares, bem
como para execucdo das adequacgGes necessarias a ampliacdo da area administrativa da sede do
CONIMS, mediante ocupacdo e adaptacao do 52 pavimento do edificio sede, compreendendo
servicos de arquitetura, instalacGes elétricas, infraestrutura légica, adequagdes de seguranga,
acabamentos, forro, pintura, piso e demais intervencdes necessarias para entrega do ambiente
em plenas condig¢des de funcionamento.

A contratacdo deverd contemplar a elaboracdo dos projetos necessarios a implantagao
de ambiente administrativo integrado (open office), com capacidade inicial para
aproximadamente 30 postos de trabalho e previsdo de expansdo futura para até 50 postos de
trabalho, incluindo o dimensionamento da infraestrutura elétrica, logica e de climatizacdo
necessaria ao atendimento da demanda projetada.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

O CONIMS vem ampliando gradativamente suas atividades administrativas,
operacionais e de apoio a gestdo, exigindo constante adequac¢do de sua estrutura fisica para
atendimento das demandas institucionais atuais e futuras.

Nesse contexto, verifica-se a existéncia de area integrante da estrutura fisica da sede
administrativa do CONIMS, localizada no 52 pavimento do edificio, a qual, embora incorporada
ao patrimonio institucional desde a implanta¢do da sede, nunca foi efetivamente utilizada.

Com o objetivo de viabilizar a futura ocupacdo do espagco, o CONIMS promoveu
recentemente a substituicdo da cobertura existente, executando nova estrutura metdlica e
instalacdo de telhas termoacusticas, criando as condigdes necessarias para o aproveitamento
adequado da darea.

Todavia, o pavimento ainda se encontra sem condic¢des de utilizagdo, ndo dispondo dos
elementos indispensaveis ao funcionamento administrativo, tais como acabamentos internos,
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instalacGes elétricas adequadas, infraestrutura légica estruturada, sistema de iluminagao, forro,
pintura, piso e demais adaptac¢des necessarias ao uso corporativo.

A presente demanda visa promover a ampliacdo da capacidade administrativa da sede
do CONIMS mediante adequacdo e ocupacdo da referida area, permitindo a implantagao de
ambiente de trabalho integrado, moderno e funcional, apto a receber inicialmente
aproximadamente 30 empregados publicos e preparado para futura expansao de até 50 postos
de trabalho, considerando as projecGes de crescimento institucional para os préximos anos.

A contratacdo mostra-se necessaria para garantir melhor aproveitamento da
infraestrutura ja existente, ampliar a capacidade operacional da instituicdo, proporcionar
melhores condi¢cGes de trabalho aos empregados publicos e permitir a expansdo organizada dos
setores administrativos, observando critérios de eficiéncia, economicidade e planejamento de
longo prazo.

VINCULAGAO AO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL - PLA

A presente contratacdo sera devidamente incluida no Plano de Contratacdes Anual do
CONIMS, considerando sua relevancia estratégica para ampliagdo da capacidade administrativa
institucional e adequagdo da infraestrutura fisica necessaria ao desenvolvimento das atividades
do Consérecio.

RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a presente contratagdo, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

| — Ampliacdo da capacidade fisica da sede administrativa do CONIMS mediante
ocupacado e adequacgado de area atualmente nao utilizada;

Il — Melhor aproveitamento do patrimoénio publico ja existente, promovendo a utilizagcdo
eficiente de espaco incorporado a estrutura fisica institucional;

[ll — Disponibilizagdo de ambiente administrativo moderno, funcional e adequado as
necessidades operacionais do CONIMS;

IV — Implantacao de ambiente de trabalho integrado, concebido sob conceito open
office, favorecendo a comunicagdo, colaboragdo e integracdo entre os diversos setores
administrativos;

V — Melhoria das condi¢ées de trabalho dos empregados publicos, mediante
disponibilizacao de infraestrutura adequada, confortavel, segura e compativel com as atividades
desempenhadas;
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VI — Implantacdo de infraestrutura elétrica e légica moderna, dimensionada para
suportar as demandas atuais e futuras da instituicao;

VIl — Preparacao da estrutura fisica para expansdo futura do quadro funcional,
permitindo acomodacdo de mais postos de trabalho sem necessidade de novas intervengées
estruturais relevantes;

VIIl — Ampliagdo da eficiéncia operacional e administrativa do CONIMS mediante
reorganizacado fisica dos setores e otimizacado da utilizacao dos espacos disponiveis.

QUANTITATIVOS DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo compreenderd, em linhas gerais, a elaboragdo dos estudos,
projetos e execucdo das adequacdes necessarias para ocupacdo de area aproximada de 250 m?
localizada no 52 pavimento da sede administrativa do CONIMS.

Os quantitativos especificos dos servicos, materiais, equipamentos e demais elementos
necessarios a execucao do objeto serdo definidos pela futura contratada durante a elaboracao
dos estudos preliminares, levantamento técnico, anteprojeto e projetos executivos, os quais
deverdo ser submetidos a analise e aprovagdo do CONIMS antes do inicio da execugdo.

Para fins de dimensionamento da solucdo, deverdo ser observadas as seguintes
premissas:

a) capacidade inicial para aproximadamente 30 postos de trabalho;
b) previsdo de expansdo futura para até 50 postos de trabalho;

c) previsao de infraestrutura elétrica e légica compativel com a capacidade méaxima
projetada;

d) implantagdo de area de apoio destinada a impressao e digitalizagdo de documentos;

e) implantacdo de espacos destinados ao armazenamento de arquivos fisicos dos
setores que demandam guarda documental;

f) implantagdo de copa de apoio e espago destinado ao preparo de café;

g) observancia das normas de acessibilidade, seguranca do trabalho e prevencdo contra
incéndio aplicaveis.

SERIE HISTORICA DA DEMANDA

Nao se aplica.
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A presente demanda refere-se a ocupacao e adequacdo de espaco fisico até entdo nao
utilizado para atividades administrativas, inexistindo histérico de consumo ou contratagao
anterior equivalente que possa ser utilizado como parametro de série histdrica.

Todavia, a necessidade decorre da ampliacdo gradual das atividades institucionais do
CONIMS, bem como da projecdo de crescimento da estrutura administrativa para os préximos
anos, justificando o planejamento e implementacdo da presente solucao.

ESTIMATIVA PRELIMINAR DE VALOR

A estimativa preliminar para a execucao fisica da ampliacdo do 52 pavimento, cuja area
abrange cerca de 250 m?, é de aproximadamente RS 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
Este montante, baseado em levantamentos iniciais e no histdrico da edificacdo, todavia, o valor
mais preciso sera levantado pela empresa responsavel pela execucdo do anteprojeto e projeto
de execucdo.

CONTRATAGCOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo possui relacdo com futuras aquisicdes e contratacGes destinadas
a completa estruturacdo operacional do ambiente administrativo a ser implantado, dentre as
quais poderdo ser realizadas, em processos independentes:

| — aquisicdo de mobilidrio corporativo;

Il — aquisi¢cao de armarios para arquivamento;

Il — aquisicao de computadores;

IV —aquisicao de monitores;

V —aquisi¢do de periféricos de informatica;

VI —aquisicdo de impressoras e scanners;

VIl — aquisicdo de switches e equipamentos de rede;

VIl — aquisicao de equipamentos de climatiza¢do;

IX — eventual adequacgdo ou expansdo da infraestrutura de comunicacdo e telefonia;

X — aquisicdo de equipamentos necessarios a expansdo futura da ocupacdo do
pavimento.
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Xl — Contratagdo de profissional para acompanhamento e fiscalizagcdo da execugdo dos
servigos de ampliagao.

As contratacdes acima nao integram o objeto da presente demanda, porém constituem
medidas complementares necessarias para plena utilizacdo do espaco apés sua conclusao.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

A presente contratacdo destina-se a ocupac¢do e adequacado do 52 pavimento da sede
administrativa do CONIMS, atualmente sem utilizacdo operacional, compreendendo area
aproximada de 250 m? destinada a futura ampliacdo dos setores administrativos da instituicdo.

Para fins de elaboracdo dos estudos, projetos e execucdo dos servigcos, deverdo ser
observadas, no minimo, as seguintes diretrizes:

| — A contratada deverd realizar levantamento técnico completo do ambiente,
contemplando diagndstico das condicBes existentes, andlise estrutural das areas afetadas pela
intervencdo, levantamento das instalacdes existentes e demais informagcGes necessdrias a
adequada elaboracdo da solucdo proposta;

Il — A contratacdo devera contemplar a elaboracdo de estudo preliminar, layout
funcional, anteprojeto, projetos executivos e projetos complementares necessarios a execuc¢ao
integral da solucdo;

Il — Antes do inicio da execucdo das adequacdes fisicas, os estudos e projetos deverdo
ser submetidos a analise e aprovag¢ao do CONIMS;

IV — O ambiente devera ser concebido sob conceito de escritdrio integrado (open office),
priorizando a comunicacdo entre os setores, a otimizacdo dos espacos e a flexibilidade para
futuras reorganizagdes administrativas;

V — O layout deverd contemplar ocupacao inicial estimada em aproximadamente 30
postos de trabalho, prevendo infraestrutura necessdaria para expansao futura de até 50 postos
de trabalho, sem necessidade de novas intervengdes estruturais relevantes;

VI — As estacOes de trabalho deverdo ser dimensionadas considerando a futura
instalacdo de computadores corporativos com dois monitores de aproximadamente 24
polegadas por usudrio, bem como espago adequado para documentos de uso cotidiano e
pertences pessoais dos empregados;

VIl — Os postos de trabalho deverdo ser organizados em ilhas setoriais, observando a
dindmica operacional dos diversos setores administrativos e favorecendo a integragao entre as
equipes;
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VIII — Deverdo ser previstos espacos destinados ao armazenamento de arquivos fisicos
para os setores que atualmente demandam guarda documental,;

IX— O projeto deverd contemplar drea especifica para impressao, digitalizacdo e demais
equipamentos compartilhados, preferencialmente posicionada em local estratégico para
atendimento dos setores que apresentam maior demanda documental;

X — Deverd ser prevista copa de apoio destinada ao preparo de café e suporte as
atividades administrativas desenvolvidas no pavimento;

XI — O projeto devera contemplar infraestrutura elétrica compativel com a ocupacao
maxima prevista para o ambiente, incluindo alimentacao dos postos de trabalho, equipamentos
de informatica, iluminacdo e demais equipamentos necessarios ao funcionamento regular do
setor;

Xl — Deverd ser implantada infraestrutura ldgica estruturada contemplando
cabeamento, eletrocalhas, eletrodutos, rack de rede, pontos de comunicacdo, identificacdo e
organizacao dos circuitos, observando capacidade compativel com a ocupacdo maxima
projetada para o pavimento;

Xl — O rack principal de distribuicdo Iégica destinado ao pavimento devera ser instalado
no préprio 52 andar, permitindo adequada gestdo da infraestrutura de tecnologia da informacao
e futuras expansoes;

XIV — O projeto devera contemplar o dimensionamento completo da futura solugdo de
climatizagdo, incluindo estudo de carga térmica, definicdo da quantidade necessaria de
equipamentos, capacidade estimada em BTUs, localizacdo dos equipamentos e infraestrutura
necessaria para futura instalacdo, ndo integrando o objeto da presente contratacdo o
fornecimento dos aparelhos de climatizagao;

XV — Deverdo ser previstas as adequagdes necessarias para atendimento das normas de
seguranca, prevencao e combate a incéndio, acessibilidade e demais exigéncias legais aplicaveis
ao ambiente;

XVI — A definicdo das caracteristicas construtivas dos acessos, portas, rotas de fuga e
demais elementos relacionados a seguranga deverd observar integralmente a legislacdo vigente
e as normas técnicas aplicaveis, cabendo a contratada o adequado dimensionamento desses
elementos durante a elaborag¢do dos projetos;

XVII — Os acabamentos deverdo observar padrdo corporativo compativel com ambiente
administrativo institucional, contemplando, no minimo, piso em porcelanato, forro em drywall
(gesso acartonado), pintura, iluminacdo em LED e demais elementos necessarios ao pleno
funcionamento do espaco;
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CONSORCIO
XVIII — Os projetos deverdo priorizar solugdes que favorecam a durabilidade, facilidade

DE SAUDE

de manutencdo, eficiéncia operacional, racionalizacdo de custos futuros e aproveitamento
adequado do espaco disponivel;

XIX — Todos os projetos deverdo ser entregues acompanhados das respectivas
especificacdes técnicas, memoriais descritivos, planilhas quantitativas, cronogramas e demais
documentos necessarios a adequada fiscalizacdo e execugao contratual.

As diretrizes acima constituem requisitos minimos da contratacdo, podendo ser
complementadas durante a elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia

PRAZO PRETENDIDO PARA DISPONIBILIZACAO DA SOLUCAO

Considerando a necessidade de ampliacdo da capacidade administrativa da sede do
CONIMS e o planejamento institucional voltado a ocupacdo do 52 pavimento parainstalacdo dos
setores administrativos, pretende-se promover a contratacdo e execu¢do das adequagdes
necessarias ainda no exercicio de 2026.

A disponibilizacdo da solucdo deverd observar cronograma compativel com a elaboracao
dos projetos técnicos, realizacdo dos procedimentos administrativos pertinentes, contratacdo
da execucdo e conclusdo dos servicos, objetivando a entrega do ambiente em condicdes de
utilizacdo até o encerramento do exercicio de 2026.

Ressalta-se que a implantacdo da solugdo contribuira para o adequado planejamento da
expansdo administrativa do CONIMS, permitindo a reorganizagdo gradativa dos setores
atualmente distribuidos em outros espacos da sede administrativa e possibilitando futura
ampliacdo da capacidade operacional da instituicdo.

RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE
REFERENCIA

A elaboragao do Estudo Técnico Preliminar — ETP e do Termo de Referéncia — TR sera
conduzida pela equipe técnica designada pela Administracdo, com apoio dos setores
competentes e observancia das informagdes constantes no presente Documento de
Formaliza¢gdo da Demanda.

Para subsidiar a elaboracdao dos documentos de planejamento da contratacdo, poderao
ser utilizados estudos, levantamentos, projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias
e demais documentos técnicos elaborados por profissionais habilitados, observados os
instrumentos contratuais e procedimentos administrativos vigentes no ambito do CONIMS.
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‘CONSORCIO DE SAUDE

ENCAMINHAMENTO

Diante da necessidade apresentada e considerando a relevancia da ampliacdo da
estrutura administrativa do CONIMS para atendimento das demandas institucionais atuais e
futuras, encaminha-se o presente Documento de Formalizacdo da Demanda para andlise e
adocdo das providéncias necessarias ao prosseguimento do planejamento da contratacao.

A presente demanda visa promover o adequado aproveitamento de area integrante da
estrutura fisica da sede administrativa do CONIMS, contribuindo para a ampliacdo da
capacidade operacional da instituicdo, melhoria das condi¢cdes de trabalho dos empregados
publicos e fortalecimento da estrutura administrativa necessaria ao desenvolvimento das
atividades consorciais.

Pato Branco, 10 de junho de 2026

Mauricio Gross da Costa
Gestor de Projetos
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