



NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (NÃO DESONERADA)

Responsável técnico	Objeto	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM FOSSO DE ELEVADOR									Órgão	CONIMS				
	Endereço	Rua Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta, Pato Branco-PR									Protocolo					
	Município	PATO BRANCO									Tipologia					
	FERNANDO JOSÉ DA SILVA										CREA / CAU nº	149274/D				
	engenhariamaffer@gmail.com										ART / RRT nº					
	Data	10/09/2026		BDI Projetos 30,67%			BDI convencional 26,19%			BDI Diferenciado 15,28%						
	Referência	SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA		-	Resolução SECID nº 093/2026			-	Vigência: JULHO DE 2026			Desconto 0,00%				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI	
1		SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO			43,20	282,66	325,86	731,68	2145,09	R\$ 2.876,78	R\$ 2.876,77	R\$ 3.630,15	R\$ 3.630,15	R\$ 3.630,15		
1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 10/2025	M2	25,43	0,04	2,14	2,18	1,01	54,42	55,43	55,43	69,95	69,95	69,95	BDI PADRÃO	
1.4	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	0,00	161,97	161,97	0,00	323,94	323,94	323,94	408,77	408,77	408,77	BDI PADRÃO	
1.5	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF. 09/2023	M2	25,43	26,04	46,95	72,99	662,19	1.193,93	1.856,13	1.856,13	2.342,21	2.342,21	2.342,21	BDI PADRÃO	
1.6	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	0,00	31,41	31,41	0,00	251,28	251,28	251,28	317,09	317,09	317,09	BDI PADRÃO	
1.7	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	0,00	40,19	40,19	0,00	321,52	321,52	321,52	405,72	405,72	405,72	BDI PADRÃO	
1.8	1375	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRÁPIDA PARA TAMPONAMENTOS	KG	4,00	17,12	0,00	17,12	68,48	0,00	68,48	68,48	86,41	86,41	86,41	BDI PADRÃO	
	VALOR TOTAL												3.630,15			